

**Инженерная подготовка территории. Ориентировочные объёмы работ на
первую очередь строительства**

№п/п	Наименование работ	Объёмы работ		
		Ед. измерения	Расч. срок	I очередь
1	2	3	4	5
1.	Строительство дамб	Км	82,7 (автомагистрали)	184,3 (реконструкция)
2.	Мостовые переходы	Шт.	5	-
3.	Подсыпка территории, в том числе:	Га	-	656,9
	- Многоэтажная застройка	«	-	458,7
	- Малоэтажная застройка	«	-	148,2
	- усадебная	«	-	50,0
	Объём грунта, всего, в том числе:	тыс.м ³	-	16 400
	- Многоэтажная застройка	«	-	11450
	- Малоэтажная застройка	«	-	3700
	- усадебная	«	-	1250
4.	Расчистка русла р. Кутум	Км	11,3	15
5.	Строительство дождевых коллекторов:			
	Самотечных	Км	-	50,0
	Напорных	«	-	1,0
	Насосные станции	шт.	-	10
	Очистные сооружения дождевого стока	Соор.	-	3